




PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000
Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
PROJETO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE INFRAESTRUTURA					PLANILHA		01/01			
LOCAL	RUA SOUVINIL DE OLIVEIRA - BAIRRO JARDIM JUQUIÁ										
FONTE	TABELA: CPOS-176 Vigência a partir de 01/07/19							BDI (%)=	10		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL (R\$)	PORCENTAGEM		
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL	
1											
TERRAPLANAGEM											
1,1	CPOS	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M ²	822,00	13,03	14,33	11.779,26	31,1%		
1,2	CPOS	54.01.220	BASE DE BICA CORRIDA	M ³	82,20	116,93	128,62	10.572,56	27,9%		
1,3	CPOS	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M ³	98,64	143,01	157,31	15.517,05	41,0%		
SUB-TOTAL								37.868,87	100%	44,05%	
3											
DRENAGEM											
3,1	CPOS	07.02.020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	M ³	8,00	6,56	7,21	57,68	8,0%		
3,2	CPOS	46.12.060	TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 400MM	M	8,00	72,66	79,92	639,36	88,2%		
3,3	CPOS	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M ³	2,00	12,59	13,84	27,68	3,8%		
SUB-TOTAL								724,72	100%	0,84%	
4											
GUIAS E SARJETAS											
4,1	CPOS	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA	M ³	0,30	33,75	37,12	11,13	1,1%		
4,2	CPOS	54.06.150	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL	M ³	1,00	878,82	966,70	966,70	98,9%		
SUB-TOTAL								977,83	100%	1,14%	
5											
PAVIMENTAÇÃO											
5,1	CPOS	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M ²	822,00	12,31	13,54	11.129,88	24,0%		
5,2	CPOS	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M ²	822,00	5,29	5,81	4.775,82	10,3%		
5,3	CPOS	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO	M ³	32,880	842,95	927,24	30.487,65	65,7%		
SUB-TOTAL								46.393,35	100%	53,97%	
TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2+3+4+5)								85.964,77	100,00%		

JUQUIÁ, 03 DE DEZEMBRO DE 2019


Eng^a Civil - CREA nº 0601270390

ART.: 28027230200096110