

PLANILHA DE ORÇAMENTO GERAL			
LOTE 01			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
ITEM	LOGRADOURO	BAIRRO	VALOR (R\$)
1	RUA VENÂNCIO DIAS PATRÍCIO	ESTAÇÃO	1.246.930,27
2	RUA GEORGE SALVATERRA	CENTRO	717.065,03
3	RUA 3	VILA FLORINDO DE CIMA	69.163,99
4	RUA SANTOS DUMONT	VILA INDUSTRIAL	80.931,86
5	RUA ANTONIO FERREIRA DE AGUIAR	VILA NOVA	180.256,15
6	RUA ADVENTISTA	PIÚVA	174.398,35
7	RUA CAETANO G. PUPO E RUA JOAQUIM A. CARNEIRO	ESTAÇÃO	455.279,18
		SOMA	2.924.024,83
LOTE 02			
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
ITEM	LOGRADOURO	BAIRRO	VALOR (R\$)
1	AVENIDA BRASIL	CENTRO	658.880,99
2	AVENIDA WASHINGTON LUIZ	VILA INDUSTRIAL	586.614,37
3	RUA EXPEDICIONÁRIO APARÍCIO	ESTAÇÃO	358.133,40
4	RUA INDALÉCIO MARTINS	FLORESTA	150.592,49
5	RUA JOSÉ NUNES DA SILVA	VILA SANCHES	60.501,85
6	RUA MANOEL MARQUES PATRICIO	VILA SANCHES	135.824,33
7	RUA MARIA CABRAL MUNIZ	FLORESTA	190.173,99
8	RUA MOHAMAD SAID HEDJAZI	FLORESTA	219.046,53
9	RUA OSWALDO FLORÊNCIO	CENTRO	871.265,69
10	RUA VISCONDE DO RIO BRANCO	VILA INDUSTRIAL	76.611,55
11	RUA EMILIA HAYTZMAN	CENTRO	80.057,95
12	RUA AMADOR MARTINS COSTA	CENTRO	57.010,78
13	RUA 10 DE ABRIL	CENTRO	149.934,76
14	RUA MARTINS COELHO	CENTRO	144.603,08
15	RUA JOÃO FLORINDO RIBEIRO	VILA NOVA	72.851,87
16	RUA ADORNO SOBRAL	CENTRO	95.698,47
17	RUA MARIA IVONE C. HASE	CENTRO	65.664,38
		SOMA	3.973.466,48

TOTAL GERAL	6.897.491,31
-------------	--------------

  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ**  
 Maurício Bernardes Talib  
 Engenheiro Civil - CREA 5.061321036  
 Secretário Municipal de Planejamento e Obras