


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
PROJETO		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE INFRAESTRUTURA				PLANILHA			01/01	
LOCAL		RUA DIOGO FLORINDO RIBEIRO E RUA LUZIA GONÇALVES - VILA FLORINDO DE CIMA								
FONTE		TABELA: CPOS-176 Vigência a partir de 01/07/19							BDI (%)= 10	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL ( R\$ )	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
<b>1</b>			<b>TERRAPLANAGEM</b>							
1,1	CPOS	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO.	m <sup>2</sup>	1.637,68	13,03	14,33	23.467,95	36,3%	
1,2	CPOS	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	m <sup>3</sup>	262,03	143,01	157,31	41.219,93	63,7%	
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>64.687,88</b>	100%	40,56%
<b>2</b>			<b>GUIAS E SARJETAS</b>							
2,1	CPOS	54.06.150	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL	m <sup>3</sup>	2,47	878,82	966,70	2.387,74	100,0%	
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>2.387,74</b>	100%	1,50%
<b>3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
3,1	CPOS	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m <sup>2</sup>	1.637,68	12,31	13,54	22.174,18	24,0%	
3,2	CPOS	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m <sup>2</sup>	1.637,68	5,29	5,81	9.514,92	10,3%	
3,3	CPOS	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO	m <sup>3</sup>	65,500	842,95	927,24	60.734,22	65,7%	
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>92.423,32</b>	100%	57,95%
			<b>TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2+3)</b>					<b>159.498,94</b>	<b>100,00%</b>	

JUQUIÁ, 03 DE DEZEMBRO DE 2019

  
**Izilda Fernandes da Cunha**  
 Eng<sup>a</sup> Civil – CREA nº 0601270390

ART: 28027230200096110