




### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA				PLANILHA		01/01			
LOCAL		RUA SÃO PAULO - BAIRRO CENTRO									
FONTE		TABELA: CDHU-185 data base 02/2022 - DESONERADA						BDI (%)=	25		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL ( R\$ )	PORCENTAGEM		
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL	
<b>1</b>			<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>								
1,1	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	469,89	7,48	9,35	4.393,47	10,7%		
1,2	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	18,79	1.555,42	1.944,28	36.533,02	89,3%		
<b>SUB-TOTAL</b>								<b>40.926,49</b>	100%	93,24%	
<b>2</b>			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>								
2,1	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	8,53	33,85	42,31	360,90	100,0%		
<b>SUB-TOTAL</b>								<b>360,90</b>	100%	0,82%	
<b>3</b>			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>								
3,1	CDHU	70.03.001	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M <sup>2</sup>	M2	1,60	926,53	1.158,16	1.853,05	71,1%		
3,2	CDHU	97.05.140	SUPORTE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO	KG	22,50	26,79	33,49	753,52	28,9%		
<b>SUB-TOTAL</b>								<b>2.606,57</b>	100%	5,94%	
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2+3+4)</b>								<b>43.893,96</b>	<b>100,00%</b>		

Juquiá, 15 de março de 2022.

  
**CARLOS EDUARDO ALVÁREZ LASSO**  
 Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Trânsito  
 CREA: 5062229715  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO